



ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

Formalización de las obras de “Proyecto de inversión financieramente sostenible de ampliación de la capacidad de alivio de la acequia la Plana (Castellón)”

1. Entidad adjudicadora.

- a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación de Obras, Sección de Patrimonio y Contratación.
- c) Número de expediente: 36/2015 G-2015/35201
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castello.es

2. Objeto del contrato.

- a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
- b) Descripción del objeto: Proyecto de inversión financieramente sostenible de ampliación de la capacidad de alivio de la acequia la Plana (Castellón).
- c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45246400-7

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

- a) Tramitación: urgente.
- b) Procedimiento: abierto.
- c) Forma: varios criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11ª del PCAP.

4. Valor estimado y presupuesto del contrato: 1.282.250,66 €, más 269.272,64 € en concepto de IVA.

5. Adjudicación.

- a) Fecha: 18 de diciembre de 2015.
- b) Contratista: Becsa SAU.
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación: 880.800,51 €, más 184.968,11 € en concepto de IVA, lo cual supone un total de 1.065.768,62 €.
- e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

- Con respecto a la propuesta técnica, ha presentado estudio y conocimiento de la obra con bastante nivel de detalle. Muy detallado estudio de tráfico y afecciones a vecinos. Detalladísimo nivel de conocimiento de todos los servicios, incluyendo gas, energía eléctrica, telefonía y un tubo de drenaje que obliga a desplazar el pozo de bombeo por el conocimiento de una obra anterior realizada en la zona.

- Las mejoras ofertadas son las siguientes:

- 1.Modificación emplazamiento pozo de bombeo
- 2.Asistencia Técnica
- 3.Pieza en arqueta para reducción de mantenimiento
- 4.Coordinación Seguridad y Salud
- 5.Grupo de presión para limpieza

6. Formación de pendientes en solera para evitar sedimentaciones.
7. Grupo electrógeno de 250 KVA para permitir funcionamiento en caso de fallo de suministro eléctrico.
8. Conexión a red eléctrica de los tornillos de Arquimedes.
9. Utilización de Georadar.
10. Disposición de escollera en punto de vertido.
11. Integración paisajística en punto de vertido
12. Medidas para disminuir arenas en la playa.
13. Pavimentación completa de la rotonda
14. Repavimentación de la totalidad del camino.
15. Sistema de control y telemando remoto.
16. SAI de mayor potencia que garantiza funcionamiento 3 horas.
17. OCA y acta de funcionamiento.

- Con respecto a los criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de 880.800,51 € más 184.968,11€ en concepto de IVA, la creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral contratando a 3 personas durante 65 jornadas laborales cada una de ellas, lo que supone un total de 195 jornadas, se compromete a destinar para la comunicación social de la obra 10.775,22 euros y a ejecutar la obra reduciendo el plazo en un 20 % sobre el establecido en el proyecto.

6. Formalización. 8 de enero de 2016.

Castellón de la Plana.

(Documento firmado electrónicamente al margen)

La Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación,

Fdo. Pilar Simó Serra.